ZMLUVA O DIELO

¢. OCUIS2025/00146

(dalejlen , Zmluva ‘)

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni nasledovne :

1. Objednavatel"
Sidlo:
Zastapeny:
ICO:
Bankové spojenie:
IBAN:

Opravnené osoby pre rokovanie:

- vo veciach technickych:
- vo veciach zmluvnych:

(dalej len , Objednavatel )

2. Zhotovitel"
sidlo:
ICO:
IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Opravnené osoby pre rokovanie:

vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:
Telefon:

E-mail:

(dalej len , Zhotovitel )

l.
Zmluvné strany

Obec Latky

Latky 36, 985 45 Latky

Bc. Mario Kubi$ (starosta)
00316148

VSeobecna Uverova banka , a.s.
SK94 0200 0000 0036 7198 1755
Bc. Mario Kubis

Bc. Mario Kubi§

a

PRO SPORT AGENCY, s.r.0.
Rosina 270, 013 22 Rosina
50493418

SK2120356480

PRIMA BANKA

SK68 5600 0000 0024 5442 1001
Rastislav Behanéin

Rastislav Behancin

Rastislav Behanéin
0908845795
rastislav.behancin@gmail.com

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu , Zmluvné strany )

Il.
Predmet Zmluvy

1. Na zéaklade ponuky Zhotovitela sa Zhotovitel zavazuje zrealizoval stavbu ,"Modemizacia Sportovej
infrastruktury v obci Latky1* (dalej ako ,stavba" alebo ,dielo”). Stavba bude realizovana v zmysle projektovej
dokumentacie a rozsahu uréenom vykaz vymer zadanie vy3sie uvedenej stavby, ktora PD a vykaz vymer
zadanie ako ponuka vitazného uchadzaca tvori nedelitelni stéast tejto zmluvy.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zan dohodnutii cenu.
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10.

1.

1l
Rozsah a obsah predmetu plnenia

Dielo je $pecifikované v Prilohe ¢ 1 - vykaz vymer zadanie vyplneny uchadzacom ako ponuka vo VO, Prilohe
€. 2 - projekt stavby . V pripade, ak bude v ramci vykonavania diela potrebné vykonat prace, resp. dodat
material mimo rozsahu vyplyvajiceho  z vykazu vymer (naviac prace), dohodni sa Zmluvné strany na
podmienkach ich vykonania formou dodatku k tejlo zmluve. Dodatok musi byt vyhotoveny v silade so
Zakonom & 343/2015Z. Z o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Sucastou predmetu pinenia si aj revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov, doklady
0 zhode zabudovanych vyrobkov, v rozsahu, v akom ich dodanie vyplyva z vykazu vymer alebo zo vieobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Iv.
Sposob zhotovenia predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene a na viastni zodpovednost

Objednavatel ma pocas realizacie prac pravo kontrolovat dodavku stavebnych prac a materialov a
Zhotovitela upozomit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za bezpecnost
aochranu zdravia vietkych osdb, ktore sa s jeho vedomim a opravnene zdrziavaju v priestore staveniska
a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi pomdckami. Dalej Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat
hygienicke predpisy a zabezpedil stavbu z hladiska bezpecnosti prace, poziamej ochrany a Zivotného
prostredia. Tieto povinnosti Zhotovitel nema v pripade, pokial zdovodov na strane Objednavateia dojde
K preruSeniu vykonavania diela.

Vsetky odbome prace musia vykonavat zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maju
pristusnu kvalifikaciu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vsetky zavazné STN a bezpecnostné predpisy, veobecne
zavazne pravne predpisy a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych organov Statnej spravy,
Ktoré sa tykaju stavby a ktoré mu odovzdal Objednavatel. Zhotovitel sa zavazuje v zaujme dosiahnutia
pozadovanej kvality diela pouzit na jeho zhotovenie len stavebné vyrobky spinajice podmienky vieobecne
zavaznych pravnych predpisov. Prislusné doklady k tymto vyrobkom predlozi Zhotovitel Objednavatefovi ku
kontrole na poziadanie pred ich zabudovanim, sthrnne pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie prac, kioré v dalsom pracovnom postupe budu
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom denniku vyhradi stavebny dozor
Objednavatela Vyzva musi byl oznamena najmenej 3 dni vopred, elektronicky (mailom) alebo zapisom
v stavebnom denniku

Zhotovitel spini svoju povinnost' vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, riadnou realizéaciou prac.
Zhotovitel odovzda dielo Objednavatelovi a Objednavatel je povinny riadne ukonéené dielo bez vad
a nedorobkov prevziat. Objednavatel prevezme i dielo, ktoré ma drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho
riadnemu uzivaniu.

Znotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskor 7 dni vopred, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie a urcit termin preberacieho konania. Objednavatel je povinny dostavit sa v termine 0znamenom
Zhotovitelom k prevzatiu diela a poskytnut zhotovitelovi siéinnost pri preberacom konani tak, aby bolo dielo
riadne prevzaté.

Zmluvné strany spiSu protokol o prevzati diela (dalej ako ,Protokol’), ktory bude podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. V Protokole musi Objednavatel vyslovne prehlasit, ¢i dielo prebera alebo nie
a pokial nie, z akych dovodov.

Dielo bude Zhotovitefom odovzdané a Objednavatelom prevzalé aj v pripade, ze v Protokole budi uvedené
vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu)
diela. Tieto drobné vady a nedorobky musia byt uvedené v Protokole, s uréenim terminu ich odstranenia.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a vieobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
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V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom case :

= termin zacatia vykonavania diela : do 10 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska

= termin ukon¢enia vykonavania diela: do 3 mesiacov odo dia zacatia vykonavania diela .
Cas plnenia sa predizi o ¢as prekazok na strane Objednavatela, uvedenych v dalsich ustanoveniach tejto
Zmluvy. Cas pinenia tejto Zmluvy sa rovnako predizi o éas takych nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré
brania vykonavaniu diela predpokladanym alebo pre vykonavané prace obvyklym technologickym postupom
Predpokladom pre spocivanie lehoty pinenia je najmenej zaznam opravneného zastupcu ktorejkolvek zmluvnej
strany v stavebnom denniku, osvedcujuci existenciu nepriaznivych klimatickych podmienok v tom ktorom
konkrétnom dni pinenia poda tejto Zmluvy.

Dokoncenim stavby sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie sposobilost diela pre Uspesné ukonéenie
preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre diela
(revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).

Pripadné dokoncenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené suhlasom
Objednavatela.

VL.
Spolupdsobenie Objednavatel'a a Zhotovitela

Objednavatel predloZi vietky podklady potrebné pre riadne vykonanie diela Zhotovitefovi najneskar pri
odovzdani staveniska.
Zhotovitel na poziadanie Objednavatela umozni Objednavatelovi a inym opravnenym osobam na vykon

kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s pracami na diele a poskytnit im vietku
potrebnl suginnost.

VL.
Cena plnenia a platobné podmienky

Cena za dielo je v silade s ponukou Zhotovitefa stanovena dohodou zmluvnych stran podfa zakona €. 18/1995
Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a platna pri spineni kvalitativnych a dodacich podmienok
urCenych  projektom stavby a STN, pri  dodrzani beznych  technologickych  postupov a
bezpecnostnych predpisov, materialov a technologickych asti v I. kvalitativnej triede vo vyske

Cena diela bez DPH : 158 327,52,- EUR

Spolu cena diela s DPH: 194 742,85,- EUR

Cena za vykonanie diela stanovena v bode 1 tohto élanku je dolozena podrobnou kalkulaciou Zhotovitela
vypinenym stavebnym rozpoctom (dalej aj ako polozkovity rozpodtom). Polozkovity rozpocet tvori, ako Priloha
¢.1, nedelitelnu stcast tejto Zmluvy.

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podfa tejto Zmluvy vyskytne polreba realizacie naviac prac, ktoré
v povodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahmuté, moze Zhotovitel tieto prace realizovat a Gdtovat len
viedy, ak ich schvalil Objednavatel pisomne, vratane ich ceny. Zhotovitel naviac prace oceni jednotkovymi
cenami uvedenymi v polozkovitom rozpoéte. V pripade potreby vzniku novych poloziek, Zhotovitel tieto oceni
do vySky ekonomicky opravnenych nakladov.

Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu (+) st Zmluvné strany povinné
riesit formou dodatku k tejto Zmluve. Rovnako st povinné riesit formou dodatku k tejto Zmluve aj zmenu ceny
z dovodov Casovych skizov na strane Objednavatera.

Zhotovitel vystavi faktlru po riadnom protokolarnom odovzdani a prevzati diela objednavatelom v zmysle tejto
zmluvy.

Splatnost' faktiry je 30 dni od ich doruenia druhej zmluvnej strane. Diom Uhrady je def pripisania dizngj
sumy z étu diZnika v prospech Uétu veritela.
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Faktura musi spliat nalezitosti dafového a UGtovné i
A : ‘ ! uctovneho dokladu a musi obsahovat v alezi

\;;ozaFiovane ;olatnym.a pravnymi predpismi a touto zmluvou. RS o
: rpnpadg,f ze faktgral nebude obsahovat‘ naleZitosti danoveho a Uctovného dokladu, je Objednavaterl
pravneny akluru_vram b_ez ;aplalema. Opravnenym vratenim faktury prestava plynat lehota splatnosti a tato
plymg cela odo dna dorucenia opravenej (novej) faktary
Vv ;I)npa.de omeskam'a_ so splnenim pefazného zavazku ma Zhotovitel pravo fakturovat Objednavatelovi
Zmiuvna poku‘tu Vo vyske 0.05 % z diznej sumy za kazdy den omeskania.
Zhotqvner berie na vedomie, ze dje!o que financované z Fondu na podporu $portu, v pripade ziskania dotacie,
ng' zaklade zmluvy o poskytnuti Nenavratného finanéného prostriedku (dalej len ,NFP*) uzavretej medzi
0 Jed.navatefonw a poskytovatefom NFP, ak objednavatel nebude Uspesnym v ziadosti o NFP (nedostane
finanéné prostriedky od Fondu na podporu Sportu) je tato zmluva neucinna.

VIl
Zarucna doba za zrealizované dielo

Zaru@na lehota na dielo v ¢asti stavebnych prac je 60 mesiacov a zacina plynit odovzdanim a prevzatim diela.
Zaru¢na lehota na material, technologie a vyrobky, ktoré st suéastou diela, ale Zhotovitel neméze ovplyvnit
ich dizku zaruky, bude podfa lehoty uvedenej ich vyrobcom na zaruénom liste, najmenej viak 24 mesiacov.
Zarucna lehota neplynie v ¢ase, pocas ktorého Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady diela, za ktore
zodpoveda Zhotovitel.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela Objednavatefom resp.
uzivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia Zivelnou pohromou
alebo inou udalostou.

IX.
Zodpovednost za vady, sankcie

Znotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania,
ako aj za vady, ktoré sa vyskytni po prevzati diela v rozsahu § 560 - 562 Obchodného zakonnika a ktoré
vznikli z ddvodu porusenia povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit po uplatneni opravnene
reklamacie Objednavatelom, v dohodnutych lehotach.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, technickymi normami a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Pokial sa pocas zaruénej doby vyskytne vada na Zhotovitefom zrealizovanom diele, Objednavatel je povinny
bez zbytoéného odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomnu reklaméciu u Zhotovitefa. V reklaméacii musi byt
vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maji reklamované vady
odstrafovat. O presnom asovom postupe odstranovania zaruénych vad sa Zmluvné strany dohodnu pisomne.
Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch Objednavatel reklamoval neopravnene, t. |. Ze nim reklamovana
vada nevznikla vinou Zhotovitela a Ze sa na fiu nevztahuje zaruka resp. Ze vadu sposobil nevhodnym uzivanim
diela Objednavatel alebo uZivatel, je Objednavatel povinny uhradit Zhotovitefovi vSetky naklady vzniknuté s
odstrafiovanim vady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni v3etkej odbornej starostiivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
alebo na nevhodnost Objednévatefa upozomil a ten na ich pouziti trval.

Ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim opravnene reklamovanej vady do 10 dni od uplatnenia reklamacie, je
Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady tretiu osobu. Takto vzniknuté ngvyhnutné nékladx je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi uhradit, a to do vysky ceny porovnatelnych prac za porovnatelnych

obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval Zhotovitel. _ ' .
Pre pripad porusenia ustanoveni tejto Zmluvy o dielo zo strany Zhotovitela sa Zmluvné strany dohodli na

nasledovnych zmluvnych pokutach : ' o ' _
a) za vcasné neukoncenie stavebného diela alebo samostatne odovzdavanej Casti uhradi Zhotovitel

Objednavatelovi 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeﬁkapia. o ' .
Zmluvna pokuta je splatna v lehote 15 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Strana4:z6



X.
Ostatné ustanovenia

Miestom dodania predmetu diela je presne definované v projektovej dokumentaci.

Ak Objednavatel alebo organ na to opravneny da prikaz na prerusenie alebo zastavenie prac na diele,
Zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vietko, €o pripravil na pinenie zavazku. Naklady
s tym spojené znada Objednavatel. Objednavatel zodpoveda Zhotovitelovi za Skodu vzniknut v dosledku
prerudenia alebo zastavenia prac, ak dovodom prerusenia, resp. zastavenia nebolo porusenie povinnosti
Zhotovitela.

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie sl zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy. Za vy$Siu moc sa povazuju 3j
poveternostné podmienky znemoznujice riadne plnenie Zmluvy beznym technologickym spdsobom.

Ak sa spinenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy3Sej moci, strana, ktora sa
bude chciet odvolat na vyssiu moc, poziada druht stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu
plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy3siu moc, pravo odstipit od Zmluvy. Ucinky
odstupenia nastanu diiom dorucenia oznamenia.

Kazda Zmluvna strana moze od Zmluvy odstpit v pripade, ak to umoznuji platné vseobecne zavazne pravne
predpisy. Odstupenim Zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej Zmluvnej stranz.
Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na nahradu
sposobenej Skody (vyjmUc pripad narokov Zhotovitela na nahradu $kody, pokial k odstipeniu od Zmluvy doslo
z dovodov na strane Zhotovitela) a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zaniku
Zmluvy, si Zmluvné strany vysporiadaju vztahy dohodou a Zhotovitel odovzda Objednavatelovi rozostavane

dielo v stave, v akom sa ku driu odstipenia od Zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda Objednavatelovi spolu s
rozostavanym dielom aj:

a) atesty, osvedcenia, zarucné listy a pod. tykajlce sa zrealizovanej ¢asti diela
b) Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spisu povereni zastupcovia zmluvnych stran
protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto nalezitosti :
a) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej casti zmluvného diela
b) supis odovzdavanych dokladov
¢) zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré Zhotovitel poskytne Objednavatelovi
d) zaruku a dlzku jej trvania
e) datum a podpisy opravnenych zastupcov
f) ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena ¢iastka a zostatok k Uhrade
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstapenia od Zmluvy:
a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava viastnictvom Objednavatela
b) pripadné preddavky poskytnuté do odstupenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel faktirou, ktora bude mat
nalezitosti danového dokladu do 14 dni od obdrzania odstupenia od Zmluvy. Pre fakturaciu platia
ustanovenia ¢l. V. tejto Zmluvy.
¢) finanéné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktiry Objednavatefom
V pripade ukonéenia Zmluvy Objednavatelom z iného dovodu ako je poruSenie zmluvnych povinnosti zo strany
Zhotovitela, Objednavatel uhradi Zhotovitelovi vSetky preukazatelné naklady spojené so véasnym plnenim

predmetu tejto Zmluvy od datumu jej podpisania, a to aj naklady vzniknuté este pred zacatim plynutia terminu
plnenia.

Xl
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju riesit pripadné spory vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo prednostne formou dohody
(zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov. V pripade, Ze sa spor nevyriesi zmierom, je hociktora Zmluvna
strana opravnena poziadat o rozhodnutie sud.

Ak vznikne spor v roznosti nazorov na vlastnosti hmaét a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne
zavazné skisobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov a zariadeni, ktore sa pouzili pri skuskach,
pripadne metdd, moze si kazda Zmluvna strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskusanie
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§tatrym alebo Statom uznavanym skusobnym miestom pre skiiky matenaloy Vysledky tychio skasok st
zavazne. Naklady na skusky znasa strana. Ktora soor prehrala

Zmeny a doplnky tejlo Zmiuvy budi Zmluvne strany riedit formou ofislovan sch pisamnych dodatsov k tejto
Zmluve o dielo. kloré sa po abajstrannom sirlasnom podpisani Zmlusnymi strarami, stani neoddalitefnnu
sutastou tejto Zmiuvy o dielo. Zmlavne strany sa dohodli 72 k navihom dodatkey A tejto zmluve o cielo sa
pisomne vyiadria v lehote §lmastich (14} pracounyeh dni od doruzenia navrhu dodatku druhey zmhlaine)
sirane.

Dodalok sa tyka predovietkym pripadav nbmedzena razsahu diela alebo jeho rozsirenia nad ramec tejto
Zmluvy. V oboch pripadoch @ predchadzajuza zmena Zmiuvy nevyhnutnou padmienkeu, bez spinenia kiore

nie je moine pozadoval zmenu ceny.

Tato Zmluva je vyhotavena v 2 vyhotoueniacn, z Klorych Objednavatel dastane ¢ syhotovenie a Zhotovitel 1
vyhotaven

Pokial nebolo v Zmluve dohedruta niséa ine. nadia sa pravne vztahy a pomery zo Zmluvy syplyvajice a
vznikajiice Ohchadnym zakonnikam

Zmluva nadobuda platnost dfom podpist obidvoma Zmlavnymi stranami a Gcinnost diom nasleduicim po
dni zverejnania podpisane] Zmlavy na wabevom sidle varejneho obstaravatela.

Viefto Zmiuve nie su vykonavane 21adne ecravy ¢ uZ prepisovanim alebo Skrianim.

Nedelitefnym: si¢astam tejto Zmluvy ako jef prilohy si:

Prilcha ¢. 1 —PoloZkovity rozpocet
\f[déé'aoéma A g/’/ 2025

Priloha ¢, 2 - Viynldsene o subdodavkach

PRO SPORT AGENCY, 8.1.0.
013 22 Rosina &. 270
180: 50 493 418 D¥: 2120356480
Al 0908 B45 795

Zholotontel
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