

Upozornenie!

Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh zmluvy ako nástroja zadávania zákazky verejným obstarávateľom, ktorej predmet tvorí predmet zákazky, podpísanej štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi uchádzača a opatrenej pečiatkou organizácie minimálne v jednom vyhotovení vrátane príloh.

ZMLUVA O DIELO č. 17

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zmluva**“)

I.

Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ :** Obec Látky
Sídlo : 985 45 Látky 36
Koná prostredníctvom : Bc. Mário Kubiš, starosta
IČO : 00316148
DIČ: 2021237108
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN: SK94 0200 0000 0036 7198 1755
Tel.: 045 / 5376 333, 0908 343 898
E mail: starosta@obeclatky.sk
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Bc. Mário Kubiš
Tel: 045 / 5376 333, 0908 343 898
E mail: starosta@obeclatky.sk
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

- 2. Zhotoviteľ :** JM – AGROSTAVBY, s.r.o
Sídlo : Krplená 40/1399, 962 12 Detva
Koná prostredníctvom: Ján Klimo
Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných: **Ján Klimo**
IČO : 46339451
DIČ : 2023334192
IČ DPH : SK2023334192
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu : SK20020000000003688360955
IBAN: SK20020000000003688360955
Tel: 0917975765
Fax: -----
E-mail : jmagrostavby@azet.sk
Zapísaný v Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.20791/S
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonať dielo „**Zateplenie a obnova budovy materskej a základnej školy**“ (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektovou dokumentáciou „**Zateplenie a obnova budovy materskej a základnej školy**“, ktorú spracoval Ing. Roman Čupka (ďalej len „**projektová dokumentácia**“), s podmienkami Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav (ďalej len „**Oznámenie**“), podľa rozpočtu stavby a podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

III.

Miesto a čas vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
2. Miesto vykonávania diela: **Zateplenie a obnova budovy materskej a základnej školy**
3. Termíny realizácie diela:
 - 3.1 začiatok realizácie: **do 3 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**
 - 3.2 dokončenie realizácie: **do termínu určeného Envirofondom pre príslušný rok (rok 2019 – do 25.11.2019).**
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v bode 3.2. tohto článku, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.
5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa bodu 3.2. tohto článku, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: starosta@obeclatky.sk

IV.

Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Cena diela predstavuje -175123,80 Eur bez DPH (slovom- stosedemdesiatpäťtisíc stodvadsaťtrieur a osemdesiatcentov)

Predmet zákazky	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
„Zateplenie a obnova budovy materskej a základnej školy“	175123,80	35024,76	210148,56
CELKOM	210148,56		

3. Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.
4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy je konečná a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu).

V.

Platobné podmienky

- Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
- Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce v dvoch fakturačných celkoch A.) oprávnené náklady a B.) neoprávnené náklady.
- Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie, po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.
- Faktúra bude predložená na úhradu v piatich vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol, vrátane príslušných dokladov o cenách, vážnych lístkov a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízných správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác, podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, stavebným dozorom a technickým dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej projektovej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.
- Faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru príslušnej časti diela po riadnom vykonaní tejto časti diela, jej odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „**preberací protokol**“) a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. Povinnými prílohami faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

6. Faktúra bude uhradená formou bezhotovostného platobného styku.
7. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.
8. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť diela bude financovaná z dotácie Envirofonde na základe zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „dotácia“) uzavretej medzi objednávateľom a Envirofondom.

VI.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu jmagrostavby@azet.sk na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve. Odovzdanie staveniska sa vykoná zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach a Oznámenie vrátane vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.
2. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska a miesto pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, ak budú energie a ostatné služby zabezpečené objednávateľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť ich objednávateľovi na základe faktúry vystavenej objednávateľom podľa odborného prepočtu.
3. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni po prevzatí staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam riadiacich pracovníkov. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred realizáciou prác, na ktorých vykonanie sa vyžaduje osobitné oprávnenie, predložiť objednávateľovi zoznam oprávnených pracovníkov spolu s platným oprávnením (certifikátom).
5. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplatenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností,

tak na majetku objednávateľa, ako aj tretích osôb, a to podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

6. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj z interných predpisov objednávateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela a za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s bodom 25 tohto článku na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr do predloženia jednotlivých faktúr podľa čl. 5 bod 2 tejto Zmluvy.
8. Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnením stavby počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom (konečným prijímateľom pomoci) a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
 - Poskytovateľ dotácie a ním poverené osoby,
 - Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušný Úrad vládneho auditu,
 - Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela budú použité len výrobky a zariadenia bez nárokov tretích osôb. Zhotoviteľ je na vykonanie diela povinný použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „*stavebný zákon*“).
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta, autorský dozor a stavebný dozor.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

13. Kontrolu prác za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to technický dozor objednávateľa, stavebný dozor, projektant - autorský dozor.
14. Zhotoviteľ je k preberaciemu konaniu povinný predložiť platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, osvedčenia o akosti od slovenských skúšobní od všetkých použitých výrobkov a zariadení. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem ako aj doklady o uskladnení odpadov.
15. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov.
16. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta – autorský dozor.
17. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný: Ján Klímo
18. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti stavby, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.
19. Zmeny odsúhlasenej projektovej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.
20. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok. Vykonanie skúšok podľa tohto bodu zabezpečí zhotoviteľ.
21. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad do 14 dní od vzniku odpadu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v stavebnom denníku spôsob s ich ďalším nakladaním.
23. Zhotoviteľ je povinný byť poistený počas celej doby vykonávania diela.

24. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o „verejnom obstarávaní“).

VII.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:
 - 2.1 stavebné denníky,
 - 2.2 atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
 - 2.3 osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
 - 2.4 doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - 2.5 opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
 - 2.6 projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v bode 2 tohto článku.
4. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.
5. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.
6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

VIII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, projektovej dokumentácie a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v článku VIII bod 1 tejto Zmluvy, a ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v Oznámení.
3. Záručná doba diela je 5 rokov a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „*reklamácia*“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto bodu rozhodnúť o oprávnenosti resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
7. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 20 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.
8. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni lehote podľa bodu 7 tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX.

Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti v termíne podľa článku III tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinností zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, v prípade porušenia povinností zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v lehote podľa čl. VIII bod 7 tejto Zmluvy a v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. VII bod 5 tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia týchto väd alebo vypratania staveniska.

3. V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania okrem prípadu podľa čl. V, bod 11 tejto Zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ neoprávnene odmietne prevziať stavenisko, objednávateľ si môže u zhotoviteľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý začatý deň omeškania s jeho prevzatím.

X.

Osobitné ustanovenia

1. Táto zmluva zaniká :
 - 1.1. ak sa nestane účinnou v súlade s článkom XII bod 1 tejto Zmluvy ani do 18 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,
 - 1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
 - 1.3. jednostranným odstúpením od zmluvy strany objednávateľa, ak:
 - 1.3.1 zhotoviteľ opakovane poruší (t.j. 2 alebo viackrát) svoje povinnosti pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy,
 - 1.3.2 je zhotoviteľ v omeškaní s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 20 dní.
2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa a nie od jej počiatku.
3. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávanie diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.
4. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
5. Nehnutelnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.
6. Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „*subdodávateľa*“) vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas vykonávania diela alebo súvisiacich s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a môže ich použiť výlučne na účely plnenia tejto Zmluvy.

XI.

Vymedzenie niektorých pojmov

1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
2. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
3. Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s projektovou dokumentáciou a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
1.1 zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto Zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto Zmluve o dielo.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

Prílohy:

- č. 1 – Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) v písomnej forme a v elektronickej forme vo formáte MS Excel (oprávnené a neoprávnené náklady)
- č. 2 – Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy
- č. 3 – Zoznam subdodávateľov s uvedením prác, ktoré budú vykonávať pri plnení tejto Zmluvy
(v prípade neuplatnenia – uchádzač preškrtnie túto prílohu)

V Detve dňa 09.09.2019


r. s. r. o.

Ján Klimo

zhotoviteľ

V Látkach, dňa 09.09.2019

Bc. Mário Kubis
starosta obce
objednávatel'



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Zateplenie a obnova budovy materskej a základnej školy-
oprávnené

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Látky

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

JM AGROSTAVBY, s.r.o.

Ján Klimo

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

Rozpočtové náklady VEO										
A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	53 987,25	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	1,50%	2 598,26
2		Montáž	32 879,23	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	71 879,55	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	10 879,25	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	1 236,25				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	1 899,26				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		172 525,54	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		2 598,26
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

JM - AGROSTAVBY, s. r. o.

Krpelná 40/1399

962 12 Detva

IČO: 46 339 451

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	175 123,80
24	DPH 20,00 % z 177 424,21	35 024,76
25	Cena s DPH (r. 23-24)	210 148,56

Prenesenie daňovej povinnosti

Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +-	0,00

ZADANIE

Stavba: Zateplenie a obnova budovy materskej a základnej školy-oprávnené
 Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: JM AGROSTAVBY

Miesto:

Spracoval: Ján Klimo

Dátum: 02.09.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

106823,45

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

86345,74

2	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	177,500	2,98	528,95
3	011	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter 705	m2	835,000	2,75	2296,25
4	011	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná stredozrnná	m2	835,000	26,26	21922,93
5	011	625252309	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	803,400	71,26	57246,27
6	011	625252310	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	31,600	77,54	2450,26
7	011	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (minerálna vlna)	m2	37,840	50,24	1901,08

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19576,95

9	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1184,000	3,55	4203,20
10	003	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2742,000	2,37	6495,80
12	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	70,000	5,42	379,54
15	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	400,000	5,80	2319,60
16	011	953946509	soklový profil LO 103 mm (hliníkový)	m	108,000	8,16	881,28
17	011	953996608	rohový profil s flexibilným uhlom LK box (plastový)	m	51,000	4,61	235,11
18	011	953996617	začísťovací okenný profil s tkaninou EKO (plastový)	m	255,400	5,61	1432,79
19	011	953996620	nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast	m	66,200	5,03	332,99
20	011	953996626	parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	m	66,200	4,12	272,74
21	011	953996630	spojka soklových profilov 30 mm (plastová)	m	99,000	4,99	494,01
24	760	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	175,400	3,47	608,64
25	760	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	10,400	3,45	35,88
195	013	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	48,000	9,99	479,52
29	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,449	12,51	68,18
30	013	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	36,56	365,55

31	013	979011231	Demontáž skizu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	9,01	90,10
32	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,449	15,12	82,40
33	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	163,470	0,51	83,37
34	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,449	12,26	66,78
35	013	979089112	Poplatok za skladovanie, ostatné	t	5,449	64,46	351,22
36	013	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	298,26	298,26

99

Presun hmôt HSV

37	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	55,415	16,26	900,77
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

PSV**Práce a dodávky PSV**

99268,66

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

38	721	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	4,99	9,98
39	551	5511870020	Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	2,000	13,98	27,96
46	721	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	4,99	4,99
47	551	5511872290	Kontrolovateľný spätný ventil, 1", PN 16, mosadz "CR", disk plast	ks	1,000	31,52	31,52
48	721	722221370	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	4,99	4,99
49	551	5511871590	Filter závitový, 1", mosadz OT 58	ks	1,000	11,99	11,99
50	721	722263417	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného	ks	1,000	25,66	25,66
51	388	3882122800	Vodomer	ks	1,000	44,58	44,58
52	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	0,71	1,00

724

Zdravotechnika - strojné vybavenie

53	721	7243991p	úpravňa vody komplet	súb	1,000	522,96	522,96
54	721	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	4,361	0,41	1,79

731

Ústredné kúrenie, kotolne

55	731	731100831p	Demontáž kotla	ks	1,000	229,26	229,26
56	731	731111045p	Montáž kotla automatického na pelety, denný zásobník a prívod peliet, rýchlospojky, nárazová rohož, automatické odpopolňovanie, - komplet	ks	1,000	4215,26	4215,26
57	484	4847665760p	vykurovací kotol s denným zásobníkom a s prívodom peliet s nasávacím systémom, odpopolňovacie zariadenie, rýchlospojky, komplet	ks	1,000	16245,25	16245,25
58	484	48476554p	Obslužná jednotka pre ovládanie regulátora	ks	1,000	265,58	265,58
59	484	48476554p1	Čidlo povinné príslušenstvo pre zmiešovaný vykurovací okruh	ks	1,000	33,25	33,25
60	484	48476554p12	Trojcestný zmiešovací ventil povinné príslušenstvo pre zmiešovaný vykurovací okruh	ks	1,000	259,26	259,26
61	484	4847655465p1	Termostat ohrievača vody, povinné príslušenstvo pre zmiešovaný vykurovací okruh	ks	1,000	29,26	29,26
62	731	731111p05	Montáž zásobníka na pelety komplet	ks	1,000	459,26	459,26

63	484	48476555p06	Samostatný zásobník na pelety komplet	ks	1,000	2002,25	2002,25
64	731	731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	3,000	139,26	417,77
65	484	48491064p	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom príslušenstvo vykurovania	ks	3,000	961,26	2883,77
66	731	731341130	Hadica napúšťacia gumená	m	5,000	3,74	18,72
67	731	7313601P	odvod spalín	súb	1,000	1302,26	1302,26
68	731	731391822	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie čerpadlom o v. pl.kotla nad 5 do 10 m2	ks	1,000	31,26	31,26
69	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	237,780	4,00	950,88

732

Ústredné kúrenie, strojovne

70	731	7321114p	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000	99,85	99,85
71	484	4848880050	Rozdeľovače a zberače - kombi modul 350, 110°C/0,6 MPa	m	1,000	963,26	963,26
72	484	4848880086	Nastaviteľné stojany pre zberače kombi, NS 300 - 350, výška 370 - 570mm	ks	2,000	109,26	218,51
73	731	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	12,000	3,01	36,12
74	548	54895110p1	Štítok	ks	12,000	3,91	46,92
75	731	7323315p	Nádoba expanzná tlaková s membránou bez poistného ventilu objemu 140/70 l	súb	1,000	311,26	311,26
76	731	732351010.1	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení s kotlami na pevné palivo	ks	1,000	151,26	151,26
77	484	1	Zásobník akumuláčný vykurovacej vody	ks	1,000	4125,26	4125,26
78	731	732422040	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 rozpon 130 mm výtlak 6 m	ks	2,000	10,60	21,20
79	426	4268155140p1	Obehové čerpadlo 25-60 130 1x230V 50Hz 6H	ks	2,000	469,29	938,58
80	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	57,582	1,09	62,76

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

81	731	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	60,000	0,92	55,20
82	731	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	20,000	16,86	337,10
83	731	7331603p	Montáž prechodu PP-R plast/kov	ks	2,000	2,19	4,38
84	286	28600281p1	PP-R DG prechod s kovovým závitom - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000	19,87	39,75
85	731	733167032	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna flex DN 20,0x2,8 mm v tyčiach	m	78,000	21,26	1657,89
86	731	733167033	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna flex DN 32,0x4,4 mm v tyčiach	m	243,000	41,25	10024,75
87	731	733167034	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna flex DN 40,0x5,5 mm v tyčiach	m	18,000	66,26	1192,60
88	731	733167035	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna flex DN 50,0x6,9 mm v tyčiach	m	16,000	93,26	1492,08
89	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	321,000	0,86	276,06
90	731	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	28,000	0,91	25,54
91	731	733191816	Odrežanie strmeňového držiaka do priem. 44.5 -0,00014t	ks	26,000	0,11	2,91
92	731	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	129,667	1,80	233,27

121	484	484530013800. 1	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové VK 11, vxlxhl 600x1300x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	161,25	161,25
122	484	484530013900. 1	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové VK 11, vxlxhl 600x1500x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	174,52	174,52
123	731	735154044	jednoradového 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	4,000	11,95	47,81
124	484	484530014100	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové VK 11, vxlxhl 600x2000x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	4,000	210,97	843,86
125	731	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	8,15	8,15
126	484	4848953370	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x 800	ks	1,000	131,25	131,25
127	731	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1400- 1800 mm	ks	2,000	12,09	24,18
128	484	4848955820	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VKM 600x1400	ks	1,000	224,26	224,26
129	484	4848955840	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VKM 600x1800	ks	1,000	298,52	298,52
130	731	735154144	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 2000- 2600 mm	ks	5,000	12,04	60,22
131	484	4848955850	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VKM 600x2000	ks	5,000	297,26	1486,28
132	731	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	10,99	21,97
133	484	4848955930	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VKM 900x 800	ks	2,000	238,26	476,51
134	731	735154153	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 1400- 1800 mm	ks	1,000	13,54	13,54
135	484	4848955990	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VKM 900x1600	ks	1,000	359,26	359,26
136	731	735154241	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	9,99	9,99
137	484	4848954170	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 600x 800	ks	1,000	187,54	187,54
138	731	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	12,99	12,99
139	484	4848954190	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 600x1000	ks	1,000	236,26	236,26
140	731	735154244	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	9,000	17,54	157,88
141	484	4848954250	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 600x2000	ks	9,000	379,59	3416,30
142	731	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	108,000	0,49	52,67
143	731	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	78,000	0,14	10,53
144	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	79,568	2,34	186,19

764		Konštrukcie klampiarske						1166,60
147	764	764410720	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm	m	64,700	16,09	1040,95	
148	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	64,700	1,64	106,11	
149	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,108	2,41	19,55	

766		Konštrukcie stolárske						31655,12
150	760	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	227,467	16,08	3657,15	
151	283	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	238,840	3,01	719,17	
152	283	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	238,840	1,00	239,08	
153	611	61141243p	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 2300x1700 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	4,000	778,26	3113,02	
154	611	61141243p1	Plastové okno 2500x2500 izolačné trojsklo	ks	13,000	1397,26	18164,32	
155	760	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	8,100	11,14	90,27	
156	611	6114124310p8	Plastové jednokrídlové dvere s nadsvetlíkom, izolačné trojsklo	ks	1,000	1298,26	1298,26	
157	760	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	10,400	12,25	127,44	
158	611	61141243p1	Plastové vchodové dvojkrídlové dvere s bočnými svetlíkmi	ks	1,000	2089,25	2089,25	
159	760	766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	18,000	20,21	363,86	
160	611	6119001000	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=400mm biela	m	44,200	36,24	1601,81	
161	760	766694982	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	19,000	1,99	37,81	
162	766	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	260,501	0,59	153,70	

769		Montáž vzduchotechnických zariadení						386,59
163	769	769021036p	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m	3,000	4,31	12,93	
164	429	4290035487p	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1000 (kc.RI L1000OB1000)	m	3,000	33,25	99,76	
165	769	769031159	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.060-0.090 m2	ks	1,000	5,19	5,19	
166	429	4290043845	Hliníková výustka do štvorhranného potrubia 300x200-H	ks	1,000	18,01	18,01	
167	769	769036021	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.360-0.400 m2	ks	1,000	13,02	13,02	
168	429	4290048639p	Protidažďová žalúzia zinková široká 1200x300	ks	1,000	97,90	97,90	
169	769	769036024	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.405-0.500 m2	ks	1,000	14,25	14,25	
170	429	4290048641p	Protidažďová žalúzia zinková široká 1500x300	ks	1,000	119,26	119,26	
171	769	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	3,154	1,99	6,26	

784		Dokončovacie práce - mal'by						1582,84
172	784	7844614p	Maľba sokla komplet	m2	80,000	19,79	1582,84	

M

Práce a dodávky M

4056,44

21-M

Elektromontáže

173	921	21011p	Montáž elektrických rozvodov, svietidiel a spínačov v kotolni kpl	ks	1,000	778,96	855,20
176	921	210961p4	Demontáže elektrických rozvodov, svietidiel a spínačov kotolne kpl	ks	1,000	74,52	778,96
177	921	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	7,078	0,24	74,52
							1,73

36-M

Montáž prev., mer. a regul. zariadení

178	936	360410400	Montáž exteriérového snímača teploty	ks	1,000	8,47	2483,06
179	389	38990064P	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	221,25	8,47
180	936	360410450	Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov	ks	2,000	7,16	221,25
181	389	3899007160	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...10 bar, 0...10 V	ks	2,000	421,26	14,32
182	936	3604104p	Montáž snímača teploty	ks	5,000	9,00	842,51
183	389	38990065P	Snímač teploty	ks	5,000	93,25	45,01
184	936	360413002	Uvedenie a zablombovanie vodomeru	ks	1,000	6,41	466,27
185	936	360413003	Uvedenie a zablombovanie prietoku meru a snímača	ks	7,000	16,79	6,41
186	936	361430p4	diaľkové ovládanie pre vykurovací okruh	ks	2,000	379,25	117,50
187	936	998936201	Presun hmôt pre montáž prevádzkových, meracích a regulač. zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	7,000	0,40	758,50
							2,81

95-M

Revízie

188	950	950201001	Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	1,000	61,25	718,17
189	950	950201003	Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0, 8 do 1,5 m3	ks	1,000	74,55	61,25
190	950	950203001	Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	1,000	96,36	74,55
191	950	950203003	Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0, 8 do 1,5 m3	ks	1,000	126,25	96,36
192	950	950204001	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	1,000	121,26	126,25
193	950	950204003	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0, 8 do 1,5 m3	ks	1,000	136,26	121,26
194	950	950401001	Kontrola nízkotlak. kotolne o inštalovanom výkone nad 50 do 250 kW	ks	1,000	102,25	136,26
							102,25

Celkom

210148,56

Príloha č. 1 k návrhu PZ č.: **461 3063551**MPL: **0,00 EUR**

DRUH PREVADZKOVANEJ CINNOSTI - KLASIFIKACIA PRE MAJETOK
 3 - Služby a rem 3105 - murárstvo vrátane montážnych prác

P1	P2	P3	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	ZŽ	ODC
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1	3

Platba DPH **ANO**

PREDMET POISTENIA

ADRESA RIZIKA	1	Ulica, súpisné číslo:		Mesto - dodacia pošta:	PSČ:
	2				

1. PRÍLOHY - HĽAVY STAVBY

Jedna nehnuteľnosť ☐ **Vlastná** Budova vo výstavbe: **NIE**
 Popis budovy, stavby: Rok výstavby / kolaudácie: **1999**
 Poistený súhlasí s indexáciou: **ANO**

a) Stanovenie poistnej sumy (PS)

PS stanovená: Podľa znaleckého posudku Z roku: **2019**
 Meno znalca: Číslo posudku:

POISTNÁ SUMA:	Stanovená z podkladov	Indexovaná PS	úprava	Celková PS
	EUR	0,00 EUR	1	0,00 EUR

b) Výpočet poistného

Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
ZDRUŽENÝ ŽIVEL		0,00		0,00 EUR
Odcudzenie				0,00 EUR
Vandalizmus - páchatel nezistený				0,00 EUR
Ročné poistné plus daň spolu				0,00 EUR

Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
ZDRUŽENÝ ŽIVEL				0,00 EUR
Odcudzenie				0,00 EUR
Vandalizmus - páchatel nezistený				0,00 EUR
Z toho na voľnom priestranstve:				0,00 EUR
Ročné poistné plus daň spolu				0,00 EUR

POŠKODENIE NEHOTOVNE VECI (OHV) - stroje, zariadenia, inventár, leasing					SUBOR
Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň	
ZDRUŽENÝ ŽIVEL				0,00 EUR	
Odcudzenie				0,00 EUR	
Vandalizmus - páchatel nezistený				0,00 EUR	
Z toho na voľnom priestranstve				0,00 EUR	
Ročné poistné plus daň spolu				0,00 EUR	

POŠKODENIE VECI PREVZATEĽ PRENAJATEĽ					SUBOR
Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň	
ZDRUŽENÝ ŽIVEL				0,00 EUR	
Odcudzenie				0,00 EUR	
Vandalizmus - páchatel nezistený				0,00 EUR	
Z toho na voľnom priestranstve				0,00 EUR	
Ročné poistné plus daň spolu				0,00 EUR	

CENNOSTI PENIAZE A CENINY					SUBOR
Predmet poistenia / Poistné riziká		Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň	
Peniaze a ceniny	ZŽ + Krádež + Lúpež			0,00 EUR	
Peniaze a ceniny prepravované poslom				0,00 EUR	
Cenné veci a zásoby v zlatníctvach - záložniach a pod.				0,00 EUR	
na riziko: ZŽ + Odcudzenie + Vandalizmus				0,00 EUR	
Ročné poistné plus daň spolu				0,00 EUR	

SKLOVSKÁ					SUBOR
Predmet poistenia	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň	
Sklo pevne osadené, Svetelné nápisy	ANO			0,00 EUR	
Špeciálne sklo, Mramorové dosky	ANO			0,00 EUR	
Ročné poistné plus daň spolu				0,00 EUR	

VÝHRADOVÉ POISTENIE				SUBOR
Riziko	Limit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň	
Atmosférické zrážky			0,00 EUR	
Prepätie alebo podpätie			0,00 EUR	
Únik vody (vodné/stočné)			0,00 EUR	
Demontáž, remontáž nepoškodených vecí			0,00 EUR	
Spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia			0,00 EUR	
Búrlivý vietor min. 60 km/h			0,00 EUR	
Havária rozvodov - oprava / výmena			0,00 EUR	
Poškodenie zateplenia vonkajšieho plášťa zvierat			0,00 EUR	
Sprejerstvo			0,00 EUR	
Vypratávacie náklady (nad rámec VPP)	NIE	0,00	0,00 EUR	
Ročné poistné plus daň spolu			0,00 EUR	

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

a) Všeobecná zodpovednosť za škodu:

Základné poistenie - Všeobecná zodpovednosť

DRUH PREVÁDZKOVANEJ ČINNOSTI - KLASIFIKÁCIA

3 - Služby a reme 3105 - murárstvo vrátane montážnych prác

VZ 8 VV B Subj POD

Roč.obrat

180 000

Limit plnenia v jednom poistnom období

• pre jednu poistnú udalosť

Spoluúčasť
v EUR

Územná platnosť

• pre všetky poistné udalosti

Jednonásobok

200 000 EUR

200 000 EUR

50,00

SR

Zodpovednosť za vadu výrobku / vadne vykonanú prácu na spoločný limit plnenia ako VZ:

Nepoistené

Ročné poistné plus daň spolu:

237,42 EUR

b) Prípoistenie k všeobecnej zodpovednosti za škodu:

Predmet poistenia

Sublimit plnenia
v EUR

Spoluúčasť
v EUR

Ročné poistné
plus daň

Cudzie veci prevzaté/vnesené

bez MV

Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní

Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané

Čisté finančné škody

Škody na podzemných a nadzemných vedeniach

Búracie práce

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Ročné poistné plus daň spolu:

237,42 EUR

SÚČET ROČNEHO/JEDNORAZOVÉHO POISTNÉHO

Cross selling - zoznam PZ:

Súčet poistného v EUR:

ÚNP MAJ

ÚNP VZ

zľava za
cross
selling

zľava za
spôsob
platenia

zľava za
krátkodobé
poistenie

Poistné plus daň

bod 1.- 7.

bod 8.

1,00

1,00

Upravené poistné

0,00

237,42

0%

0%

0,55

130,58 EUR

0,00

237,42

ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA ÚSEKU NEŽIVOTNÉHO POISTENIA

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na prenajatej nehnuteľnosti, okrem pozemkov v základnom krytí.

Odchyľne od Čl. 3, bod 4 VPP ZP 606, hornou hranicou plnenia za všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období je maximálne jednonásobok dojednaného limitu plnenia / poistnej sumy.

Poistenie majetku sa dojednáva na novú hodnotu.

V _____ Piešťany _____ dňa _____ 6.9.2019

popis poistníka

príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení:

1. Objednávateľ:	Obec Látky
Sídlo:	Látky 36
	985 45 Látky
Osoby oprávnené na rokovanie:	Bc. Mário Kubiš
IČO:	00316148
DIČ:	2021237108
2. Zhotoviteľ:	JM – AGRO STAVBY, s.r.o.,
Sídlo:	Krpelná 40/1399, 962 12 Detva,
Osoby oprávnené na rokovanie:	Ján Klímo
IČO:	46339451
DIČ:	2023334192

Zoznam subdodávateľov:

- BYTES, s.r.o., Bottova 1, 962 12 Detva, IČO: 31 596 908,
 - ústredné kúrenie kotolne
 - ústredné kúrenie strojovne
 - ústredné kúrenie armatury
 - ústredné kúrenie rozvodné potrubie
 - ústredné kúrenie vykurovacie telesá
 - konštrukcie klampiarske
 - konštrukcie stolárske
 - montáž vzduchotechnických zariadení
 - elektromontážne
 - revízie
 - zdravotníctvo
 - vnútorný vodovod
 - strojné vybavenie

Za objednávateľa:

Bc. Mário Kubiš

Za zhotoviteľa:

Ján Klímo

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:



OBCHODNÝ REGISTER NA INTERNETE

Slovensky | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Vložka číslo: 1577/S

Oddiel: Sro

Obchodné meno:	BYTES, s.r.o.	(od: 15.12.1993)
Sídlo:	Bottova 1 Detva 962 12	(od: 01.07.2008)
	Záhradná 8	(od: 31.12.2001 do: 30.06.2008)
	Detva 962 11	(od: 10.06.1997 do: 30.12.2001)
	M.R.Štefánika 59	(od: 15.12.1993 do: 09.06.1997)
	Detva 962 11	
IČO:	31 596 908	(od: 15.12.1993)
Deň zápisu:	15.12.1993	(od: 15.12.1993)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 15.12.1993)
Predmet činnosti:	správa bytového hospodárstva a nebytových priestorov	(od: 15.12.1993)
	prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva	(od: 15.12.1993)
	upratovanie bytových a nebytových priestorov	(od: 15.12.1993)
	zámočníctvo	(od: 15.12.1993)
	maliarske práce	(od: 15.12.1993)
	sklenárstvo	(od: 15.12.1993)
	stolařstvo	(od: 15.12.1993)
	oprava a údržba elektrických zariadení	(od: 15.12.1993)
	vodoinštalatérsťo	(od: 15.12.1993)
	kúrenárske práce	(od: 15.12.1993)
	prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu	(od: 15.12.1993)
	ekonomické poradenstvo	(od: 15.12.1993)
	vedenie účtovej evidencie	(od: 15.12.1993)
	údržba a vykonávanie bytových a občianskych stavieb	(od: 15.12.1993)
	sprostředkovanie obchodu	(od: 15.12.1993)
	kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem sortimentu viazaných a koncesovaných obchodných živností	(od: 15.12.1993)
	výroba drobných poľnohospodárskych a záhradkánskych potrieb	(od: 15.12.1993)
	výroba doplnkov z dreva	(od: 15.12.1993)
	realitné služby	(od: 15.12.1993)
	výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody	(od: 31.03.1995)
	pranle a chemické čistenle textilil a kožušin	(od: 27.11.1995)
	organizovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových podujatí	(od: 10.06.1997)
	technik požiarnej ochrany	(od: 21.09.2004)
	bezpečnostnotechnické služby	(od: 21.09.2004)
	montáž určených meradiel: merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu, merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu, merače tepla a ich členy	(od: 21.09.2004)
	vnútroštátna nákladná cestná doprava	(od: 15.01.2005)
	pohostinská činnost' (bez ubytovacích zarladenl)	(od: 10.06.1997 do: 14.01.2005)
	prevádzkovanie kúpalska	(od: 10.06.1997 do: 14.01.2005)
	cestná nákladná doprava	(od: 15.12.1993 do: 14.01.2005)
	údržba a vykonávanie Inžiniérskych stavieb - Inžiniérska činnost'	(od: 15.12.1993 do: 14.01.2005)
	dozor a udržba výťahov	(od: 15.12.1993 do: 14.01.2005)
	murářstvo	(od: 15.12.1993 do: 14.01.2005)
Spoločníci:	Mesto Detva IČO: 00 319 805 J.G.Tajovského 7 Detva 962 12	(od: 17.01.2008)
	BIOMASS-ENERGY, s.r.o. Bottova 1522 Detva 962 12	(od: 19.03.2008)
	Mesto Detva IČO: 00 319 805 Mestský úrad, Tajovského 7 Detva	(od: 29.06.1998 do: 04.10.1998)

Mesto Detva IČO: 00 319 805
Mestský úrad, Tajovského 7
Detva

(od: 27.11.1995 do: 28.06.1998)

Mesto Detva
Mestský úrad, Tajovského 7
Detva

(od: 15.12.1993 do: 26.11.1995)

Mesto Detva IČO: 00 319 805
Mestský úrad, Tajovského 7
Detva

(od: 05.10.1998 do: 16.01.2008)

Anna Dubajová
Dolinky 1336/9
Detva

(od: 05.10.1998 do: 16.01.2008)

Anna Dubajová
Dolinky 1336/9
Detva

(od: 29.06.1998 do: 04.10.1998)

Anna Dubajová
Dolinky 1336/9
Detva

(od: 27.11.1995 do: 28.06.1998)

Anna Dubajová
Dolinky 1336/9
Detva

(od: 15.12.1993 do: 26.11.1995)

Ing. Marián Feklač
S. Stračinu 1
Detva 962 12

(od: 14.07.2006 do: 16.01.2008)

Ing. Jozef Feklač
A. Hlinku 2
Detva

(od: 05.10.1998 do: 13.07.2006)

Ing. Jozef Feklač
A. Hlinku 2
Detva

(od: 29.06.1998 do: 04.10.1998)

Ing. Jozef Feklač
A. Hlinku 2
Detva

(od: 27.11.1995 do: 28.06.1998)

Ing. Jozef Feklač
A. Hlinku 2
Detva

(od: 15.12.1993 do: 26.11.1995)

Ján Matúška
J. Kráľa 29
Detva

(od: 05.10.1998 do: 16.01.2008)

Ján Matúška
J. Kráľa 29
Detva

(od: 29.06.1998 do: 04.10.1998)

Ján Matúška
J. Kráľa 29
Detva

(od: 27.11.1995 do: 28.06.1998)

Ján Matúška
J. Kráľa 29
Detva

(od: 15.12.1993 do: 26.11.1995)

Ján Nosál'
Novosady S 4/5
Detva

(od: 05.10.1998 do: 16.01.2008)

Ján Nosál'
Novosady S 4/5
Detva

(od: 29.06.1998 do: 04.10.1998)

Ján Nosál'
Novosady S 4/5
Detva

(od: 27.11.1995 do: 28.06.1998)

Ján Nosál'
Novosady S 4/5
Detva

(od: 15.12.1993 do: 26.11.1995)

Jana Tršová
Školská 399/28
Zvolenská Slatina

(od: 05.10.1998 do: 16.01.2008)

Jana Tršová
Mierova 4
Zvolenská Slatina

(od: 29.06.1998 do: 04.10.1998)

Jana Tršová
Mierova 4
Zvolenská Slatina

(od: 27.11.1995 do: 28.06.1998)

Jana Tršová
Mierova 4
Zvolenská Slatina

(od: 15.12.1993 do: 26.11.1995)

František Valent
Kpt. Nálepku 27
Detva

(od: 29.06.1998 do: 04.10.1998)

František Valent
Kpt. Nálepku 27
Detva

(od: 27.11.1995 do: 28.06.1998)

František Valent
Kpt. Nálepku 27
Detva

(od: 15.12.1993 do: 26.11.1995)

Výška vkladu každého spoločníka:

Mesto Detva
Vklad: 39 124 EUR Splatnené: 39 124 EUR
BIOMASS-ENERGY, s.r.o.
Vklad: 74 976 EUR Splatnené: 74 976 EUR

(od: 01.05.2013)

Mesto Detva
Vklad: 20 000 Sk Splatnené: 20 000 Sk

(od: 01.05.2013)

Ing. Jozef Feklač
Vklad: 20 000 Sk Splatnené: 20 000 Sk

(od: 15.12.1993 do: 26.11.1995)

Ján Matúška
Vklad: 20 000 Sk Splatnené: 20 000 Sk

(od: 15.12.1993 do: 26.11.1995)

Anna Dubajová
Vklad: 20 000 Sk Splatnené: 20 000 Sk

(od: 15.12.1993 do: 26.11.1995)

Jana Tršová
Vklad: 20 000 Sk Splatnené: 20 000 Sk

(od: 15.12.1993 do: 26.11.1995)

Ján Nosál'

(od: 15.12.1993 do: 26.11.1995)

František Valent
Vklad: 20 000 Sk Splatnené: 20 000 Sk

(od: 15.12.1993 do: 26.11.1995)

Mesto Detva

(od: 15.12.1993 do: 26.11.1995)

(od: 27.11.1995 do: 28.06.1998)

Štatutárny orgán:

Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk	
Ing. Jozef Fekiač	
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk	(od: 27.11.1995 do: 28.06.1998)
Ján Matúška	
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk	(od: 27.11.1995 do: 28.06.1998)
Anna Dubajová	
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk	(od: 27.11.1995 do: 28.06.1998)
Jana Tršová	
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk	(od: 27.11.1995 do: 28.06.1998)
Ján Nosál'	
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk	(od: 27.11.1995 do: 28.06.1998)
František Valent	
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 20 000 Sk	(od: 27.11.1995 do: 28.06.1998)
Mesto Detva	
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk	(od: 29.06.1998 do: 04.10.1998)
Ing. Jozef Fekiač	
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk	(od: 29.06.1998 do: 04.10.1998)
Ján Matúška	
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk	(od: 29.06.1998 do: 04.10.1998)
Anna Dubajová	
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk	(od: 29.06.1998 do: 04.10.1998)
Jana Tršová	
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk	(od: 29.06.1998 do: 04.10.1998)
Ján Nosál'	
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk	(od: 29.06.1998 do: 04.10.1998)
František Valent	
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk	(od: 29.06.1998 do: 04.10.1998)
Mesto Detva	
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk	(od: 05.10.1998 do: 16.01.2008)
Ing. Jozef Fekiač	
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk	(od: 05.10.1998 do: 13.07.2006)
Ján Matúška	
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk	(od: 05.10.1998 do: 16.01.2008)
Anna Dubajová	
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk	(od: 05.10.1998 do: 16.01.2008)
Jana Tršová	
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk	(od: 05.10.1998 do: 16.01.2008)
Ján Nosál'	
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk	(od: 05.10.1998 do: 16.01.2008)
Ing. Marián Fekiač	
Vklad: 35 000 Sk Splatené: 35 000 Sk	(od: 14.07.2006 do: 16.01.2008)
Mesto Detva	
Vklad: 210 000 Sk Splatené: 210 000 Sk	(od: 17.01.2008 do: 18.03.2008)
Mesto Detva	
Vklad: 72 000 Sk Splatené: 72 000 Sk	(od: 19.03.2008 do: 13.11.2009)
BIOMASS-ENERGY, s.r.o.	
Vklad: 138 000 Sk Splatené: 138 000 Sk	(od: 19.03.2008 do: 13.11.2009)
Mesto Detva	
Vklad: 2 389,962159 EUR Splatené: 2 389,962159 EUR	(od: 14.11.2009 do: 30.04.2013)
BIOMASS-ENERGY, s.r.o.	
Vklad: 4 580,760805 EUR Splatené: 4 580,760805 EUR	(od: 14.11.2009 do: 30.04.2013)
konatella	(od: 15.12.1993)
Ing. Ján Budáč	
A. Bernoláka 929/4	(od: 25.04.2012)
Detva 962 12	
Vznik funkcie: 05.04.2012	
<u>Anna Dubajová</u>	
Dolinky 1336/9	(od: 15.12.1993 do: 26.11.1995)
Detva	
<u>Anna Dubajová</u>	
Dolinky 1336/9	(od: 27.11.1995 do: 02.04.2003)
Detva	
<u>Anna Dubajová</u>	
Dolinky 1336/9	(od: 03.04.2003 do: 16.01.2008)
Detva	
Vznik funkcie: 15.12.1993	
<u>Anna Dubajová</u>	
Dolinky 1336/9	(od: 17.01.2008 do: 16.01.2008)
Detva	
Vznik funkcie: 15.12.1993 Skončenie funkcie: 08.01.2008	
Ing. Jozef Ďurica	
Jilemnického 66	(od: 05.08.2008 do: 13.11.2009)
Detva 962 12	
Vznik funkcie: 25.07.2008	
Ing. Jozef Ďurica	
Jilemnického 66	(od: 14.11.2009 do: 13.11.2009)
Detva 962 12	
Vznik funkcie: 25.07.2008 Skončenie funkcie: 28.10.2009	
Ing. Jozef Fekiač	
A. Hlinku 2	(od: 15.12.1993 do: 26.11.1995)
Detva	
Ing. Jozef Fekiač	
A. Hlinku 2	(od: 27.11.1995 do: 02.04.2003)
Detva	
Ing. Jozef Fekiač	
A. Hlinku 2	(od: 03.04.2003 do: 16.01.2008)
Detva	
Vznik funkcie: 15.12.1993	
Ing. Jozef Fekiač	
A. Hlinku 2	(od: 17.01.2008 do: 16.01.2008)
Detva	
Vznik funkcie: 15.12.1993 Skončenie funkcie: 08.01.2008	
Ing. Štefan Chlebníčan	
Krpelová 23	(od: 17.01.2008 do: 18.03.2008)
Detva 962 12	
Vznik funkcie: 08.01.2008	
Ing. Štefan Chlebníčan	
Krpelová 23	(od: 19.03.2008 do: 18.03.2008)

	Detva 962 12 Vznik funkcie: 08.01.2008 Skončenie funkcie: 25.02.2008	
	<u>Ján Klímo</u> Lúčna štvrť 34 Detva 962 12 Vznik funkcie: 08.01.2008	(od: 17.01.2008 do: 18.03.2008)
	<u>Ján Klímo</u> Lúčna štvrť 34 Detva 962 12 Vznik funkcie: 08.01.2008 Skončenie funkcie: 25.02.2008	(od: 19.03.2008 do: 18.03.2008)
	Mgr. <u>Pavel Lalík</u> Ostravská 1080/6 Detva 962 12 Vznik funkcie: 08.01.2008	(od: 17.01.2008 do: 18.03.2008)
	Mgr. <u>Pavel Lalík</u> Ostravská 1080/6 Detva 962 12 Vznik funkcie: 08.01.2008 Skončenie funkcie: 25.02.2008	(od: 19.03.2008 do: 18.03.2008)
	<u>Ján Matúška</u> J. Kráľa 29 Detva	(od: 15.12.1993 do: 26.11.1995)
	<u>Ján Matúška</u> J. Kráľa 29 Detva	(od: 27.11.1995 do: 02.04.2003)
	<u>Ján Matúška</u> J. Kráľa 29 Detva Vznik funkcie: 15.12.1993	(od: 03.04.2003 do: 16.01.2008)
	<u>Ján Matúška</u> J. Kráľa 29 Detva Vznik funkcie: 15.12.1993 Skončenie funkcie: 08.01.2008	(od: 17.01.2008 do: 16.01.2008)
	<u>Igor Siemenský</u> Nová Ves 3178/105 Detva 962 12 Vznik funkcie: 25.02.2008	(od: 19.03.2008 do: 04.08.2008)
	<u>Igor Siemenský</u> Nová Ves 3178/105 Detva 962 12 Vznik funkcie: 25.02.2008 Skončenie funkcie: 25.07.2008	(od: 05.08.2008 do: 04.08.2008)
	Ing. <u>Stanislav Šichta</u> Piešť II. 205 Detva 962 12 Vznik funkcie: 29.10.2009	(od: 14.11.2009 do: 24.04.2012)
	Ing. <u>Stanislav Šichta</u> Piešť II. 205 Detva 962 12 Vznik funkcie: 29.10.2009 Skončenie funkcie: 05.04.2012	(od: 25.04.2012 do: 24.04.2012)
Konanie menom spoločnosti:	Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti sa podpíše. Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, uvedený v podpisovom vzore. Spoločnosť zastupujú a rozhodujú v mene spoločnosti dvaja konatelia spoločne. Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.	(od: 14.11.2009) (od: 19.03.2008 do: 13.11.2009) (od: 04.02.2006 do: 18.03.2008) (od: 15.12.1993 do: 03.02.2006)
Základné imanie:	114 100 EUR Rozsah splatenia: 114 100 EUR 6 970,722964 EUR Rozsah splatenia: 6 970,722964 EUR 210 000 Sk Rozsah splatenia: 210 000 Sk 210 000 Sk 140 000 Sk	(od: 01.05.2013) (od: 14.11.2009 do: 30.04.2013) (od: 03.04.2003 do: 13.11.2009) (od: 29.06.1998 do: 02.04.2003) (od: 15.12.1993 do: 28.06.1998)
Dozorná rada:	Ing. <u>Mojmír Chalúpsky</u> M. Benku 5 Detva 962 12 Vznik funkcie: 01.07.2019 Dipl. Ing. <u>Štefan Baláž</u> Korytárky 192 Kriváň 962 04 Vznik funkcie: 01.07.2019 <u>Pavol Golian</u> M.R. Štefánika 910/51 Detva 962 12 Vznik funkcie: 01.07.2019 Ing. <u>Ladislav Bodi</u> A. Bernoláka 12 Detva 962 12 Vznik funkcie: 25.02.2008 Ing. <u>Ladislav Bodi</u> A. Bernoláka 12 Detva 962 12 Vznik funkcie: 25.02.2008 Skončenie funkcie: 05.04.2015 Ing. <u>Mojmír Chalúpsky</u> M. Benku 5 Detva 962 12 Vznik funkcie: 08.07.2013 Ing. <u>Mojmír Chalúpsky</u> M. Benku 5 Detva 962 12 Vznik funkcie: 08.07.2013 Skončenie funkcie: 27.02.2015 <u>Ivan Kollárik</u> Novosady 11 Detva 962 12 Vznik funkcie: 08.07.2013 <u>Ivan Kollárik</u> Novosady 11 Detva 962 12 Vznik funkcie: 08.07.2013 Skončenie funkcie: 27.02.2015 <u>Jozef Kulišiak</u> Gintorínska 447/31	(od: 18.07.2019) (od: 18.07.2019) (od: 18.07.2019) (od: 19.03.2008 do: 03.12.2013) (od: 04.12.2013 do: 03.12.2013) (od: 04.12.2013 do: 20.04.2015) (od: 21.04.2015 do: 20.04.2015) (od: 04.12.2013 do: 20.04.2015) (od: 21.04.2015 do: 20.04.2015) (od: 21.04.2015 do: 20.01.2017)

	Detva 962 12 Vznik funkcie: 28.02.2015	
	<u>Jozef Kulišiak</u> Cintorínska 447/31 Detva 962 12 Vznik funkcie: 28.02.2015 Skončenie funkcie: 12.12.2016	(od: 21.01.2017 do: 20.01.2017)
	<u>Ing. Jozef Mravec</u> Štúrova 25 Detva 962 12 Vznik funkcie: 25.02.2008	(od: 19.03.2008 do: 03.12.2013)
	<u>Ing. Jozef Mravec</u> Štúrova 25 Detva 962 12 Vznik funkcie: 25.02.2008 Skončenie funkcie: 05.04.2011	(od: 04.12.2013 do: 03.12.2013)
	<u>Ján Parobek</u> Novosady 922/12 Detva 962 12 Vznik funkcie: 08.07.2013	(od: 04.12.2013 do: 20.04.2015)
	<u>Ján Parobek</u> Novosady 922/12 Detva 962 12 Vznik funkcie: 08.07.2013 Skončenie funkcie: 27.02.2015	(od: 21.04.2015 do: 20.04.2015)
	<u>Miroslav Suja</u> Štúrova 34 Detva 962 12 Vznik funkcie: 25.02.2008	(od: 19.03.2008 do: 03.12.2013)
	<u>Miroslav Suja</u> Štúrova 34 Detva 962 12 Vznik funkcie: 25.02.2008 Skončenie funkcie: 05.04.2011	(od: 04.12.2013 do: 03.12.2013)
	<u>Júlia Baculíková</u> M.R.Štefánika 44 Detva 962 12 Vznik funkcie: 28.02.2015 Skončenie funkcie: 30.06.2019	(od: 18.07.2019 do: 17.07.2019)
	<u>Ing. Mojmir Chalupský</u> M. Benku 5 Detva 962 12 Vznik funkcie: 28.02.2015 Skončenie funkcie: 30.06.2019	(od: 18.07.2019 do: 17.07.2019)
	<u>Ing. Ladislav Bódi</u> A. Bernoláka 931/12 Detva 962 12 Vznik funkcie: 13.12.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2019	(od: 18.07.2019 do: 17.07.2019)
	<u>Ing. Mojmir Chalupský</u> M. Benku 5 Detva 962 12 Vznik funkcie: 28.02.2015	(od: 21.04.2015 do: 17.07.2019)
	<u>Júlia Baculíková</u> M.R.Štefánika 44 Detva 962 12 Vznik funkcie: 28.02.2015	(od: 21.04.2015 do: 17.07.2019)
	<u>Ing. Ladislav Bódi</u> A. Bernoláka 931/12 Detva 962 12 Vznik funkcie: 13.12.2016	(od: 21.01.2017 do: 17.07.2019)
Ďalšie právne skutočnosti:	Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 26.8.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 4462	(od: 15.12.1993)
	. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.11.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.	(od: 27.11.1995)
	. Valné zhromaždenie konané dňa 7.2.1997 schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.	(od: 10.06.1997)
	. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.6.1998 bol schválený Dodatok č. 3, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.	(od: 29.06.1998)
	. Na valnom zhromaždení dňa 14.9.1998 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.	(od: 05.10.1998)
	. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 20.11.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č.5	(od: 31.12.2001)
	. Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.12.2002, bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie.	(od: 03.04.2003)
Dátum aktualizácie údajov:	05.09.2019	
Dátum výpisu:	06.09.2019	

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa ☒
 Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
 sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
 Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR



MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETEMicrosoft
DITEC

Slovensky | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 20791/S

Obchodné meno:

JM - AGRO STAVBY, s.r.o.

(od: 04.12.2015)

JÁN KLIMO s.r.o.

(od: 13.09.2011 do:
03.12.2015)

Sídlo:

Krpelná 40/1399
Detva 962 12

IČO:

46 339 451

(od: 13.09.2011)

Deň zápisu:

13.09.2011

(od: 13.09.2011)

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

(od: 13.09.2011)

Predmet činnosti:

zámočníctvo

(od: 13.09.2011)

kovoobrábanie

(od: 13.09.2011)

prípravné práce k realizácii stavby

(od: 13.09.2011)

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

(od: 13.09.2011)

dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a
interiérov

(od: 13.09.2011)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(malooobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod)

(od: 13.09.2011)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

(od: 13.09.2011)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

(od: 13.09.2011)

poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s
predajom na priamu konzumáciu

(od: 13.09.2011)

reklamné a marketingové služby

(od: 04.12.2015)

služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

(od: 04.12.2015)

vydavateľská činnosť

(od: 04.12.2015)

Spoločníci:

Ján Klimo
Krpelná 40/1399
Detva 962 12

(od: 13.09.2011)

Výška vkladu každého
spoločníka:Ján Klimo
Vklad: 5 000 EUR Splatnené: 5 000 EUR

(od: 13.09.2011)

Štatutárny orgán:

konateľ

Ján Klimo
Krpelná 40/1399
Detva 962 12

(od: 13.09.2011)

Vznik funkcie: 13.09.2011

(od: 13.09.2011)

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

Výpis z obchodného registra SR

Konanie menom
spoločnosti:

Základné imanie:

5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR

(od: 13.09.2011)

Dátum aktualizácie
údajov:

05.09.2019

(od: 13.09.2011)

Dátum výpisu:

09.09.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa 
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie
listinných návrhov na zápis do OR