

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ:

Nazov: Obec Látky
Sídlo: Látky 36, 985 45 Látky
Zastúpený: Bc. Mário Kubiš, starosta
IČO: 00 316 148
DIČ: 2021237108
IČ DPH: nie je plátciteľom DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Hriňová
Číslo účtu v tvare IBAN: SK61 0200 0000 0000 1802 1352
SWIFT kód: SUBA SKBX

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Zastúpený: JUDr. Zdeněk Schraml, generálny riaditeľ
Ing. Pavel Bárdoš, riaditeľ divízie Strategia a rozvoj podnikania
IČO: 51865467
DIČ: 2120814575
IČ DPH: SK2120814575
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SWIFT kód: SUBA SKBX

Článok 1
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo v rozsahu podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy a podľa situačného plánu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa čl. 4 tejto Zmluvy.
 2. Dielom podľa tejto Zmluvy sa rozumie:
 - a) „Obnova sústavy verejného osvetlenia obce Látky“ zahŕňajúca demontáž starej sústavy verejného osvetlenia a vybudovanie novej sústavy verejného osvetlenia v obci Látky s režimom astronomického spínania a zabezpečenie jej prevádzky v rozsahu 157 ks extenzívnych svetidiel verejného osvetlenia s minimálnym svetelným tokom 2 900 lm a 9 ks rozvádzačov verejného osvetlenia spolu so silovým vedením v nevyhnutnom rozsahu tak, ako je uvedené v situačnom nákrese, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve na požadovanej technickej a prevádzkovej úrovni (ďalej len „Dielo A“).
 - b) vykonávanie prevádzky a údržby Sústavy verejného osvetlenia v obci Látky po vykonaní jeho obnovy po dobu 180 mesiacov odo dňa jeho odovzdania Objednávateľovi (ďalej len „Dielo B“).
- (spoločne ďalej len „Dielo“).
3. Sústavou verejného osvetlenia sa na účely tejto Zmluvy rozumejú technické zariadenia umiestnené spravidla na verejnom priestranstve, pozostávajúce zo svetelného zdroja, nosného zariadenia, silového vedenia a rozvádzačov. Jednotlivé svetelné zdroje je zhotoviteľ povinný umiestniť na nosných zariadeniach tak, aby ich umiestnenie zodpovedalo požadovanej technickej a prevádzkovej úrovni.
 4. Zhotoviteľ posúdil podklady a požiadavky Objednávateľa na zhotovenie Diela A, na základe čoho bola komplexne vypracovaná cenová ponuka na Dielo v rámci postupov stanovených zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

v znení neskorších predpisov, v dôsledku čoho je vylúčená námietka neúplnosti špecifikácie predmetu a rozsahu Diela a Zhotoviteľ znáša všetky a akékoľvek náklady, ktoré sú spojené s vykonaním Diela v súlade s touto Zmluvou.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a v súlade s platnými právnymi predpismi, nariadeniami a smernicami, ktoré sú platné v Slovenskej republike a vzťahujú sa na realizáciu Diela. Zhotoviteľ je oprávnený využiť na vykonanie Diela alebo jeho časti jedného alebo viacerých subdodávateľov.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať Dielo podľa tohto článku Zmluvy.
7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela A ako celku Objednávateľom v súlade s čl. 3 ods. 2 tejto Zmluvy.

Článok 2

Miesto dodávky a montáže

1. Dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať v katastrálnom území obce Látka.
2. Staveniskom sa pre účely Zmluvy rozumie priestor vymedzený situačným náčrtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy na realizáciu predmetu Zmluvy odovzdaný Zhotoviteľovi Objednávateľom v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Stavenisko“). Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať Stavenisko alebo jeho časť do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Stavenisko sa nachádza v zastavanom území obce a jeho súčasťou sú najmä miestne komunikácie, ktorých prejazdnosť a priechodnosť musí byť počas celej realizácie Diela zachovaná. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby v čo najmenšom rozsahu obmedzoval práva, resp. zasahoval do práv tretích osôb.

Článok 3

Dodacie lehoty

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo A do 6 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska podľa čl. 2 ods. 2 tejto Zmluvy.
2. O odovzdaní Diela A Objednávateľovi a o jeho uvedení do prevádzky sa spíše medzi zmluvnými stranami písomný protokol, podpísaný oboma zmluvnými stranami.
3. Dielo B - vykonávanie prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia bude dodávané priebežne tak, aby bola zabezpečená plná funkčnosť Sústavy verejného osvetlenia.

Článok 4

Cena Diela

1. Cena Diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. nasledovne:

a)	Cena Diela zodpovedajúca Dielu A:	60 000,- €
	Celková cena:	
	Spolu bez DPH	12 000,- €
	20% DPH	
	Spolu vrátane DPH	72 000,- €
b)	Cena Diela zodpovedajúca Dielu B za kalendárny mesiac:	325,00 €
	Celková cena:	
	Spolu bez DPH	65,00 €
	20 % DPH	
	Spolu vrátane DPH	390,00 €

Časť ceny Diela zodpovedajúca Dielu B nezahŕňa cenu nových komponentov použitých na nahradenie poškodených a/alebo nefunkčných komponentov Sústavy verejného osvetlenia, ku ktorých poškodeniu alebo nefunkčnosti došlo inak ako skrytou vadou alebo pôsobením Zhotoviteľa. Komponenty, ktorých cena nie je podľa predchádzajúcej vety zahrnutá v cene Diela B, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať Objednávateľovi po ich dodaní, najneskôr však do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom boli komponenty dodané. Zhotoviteľ uvedie vo faktúre rovnaké jednotkové ceny komponentov, za aké ich získal od svojho dodávateľa.

Predmet tejto Zmluvy uvedený ako Dielo A je pre účely DPH dodaním stavebných prác vrátane dodania stavby, ktoré sú zatriedené do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti CPA. Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ nie je plátciteľom DPH, uplatní k cene Diela príslušnú daň Zhotoviteľ.

2. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že si je plne vedomý rozsahu a povahy prác Diela a má riadne ohodnotené a ocenené všetky práce stáleho alebo dočasného charakteru, ktoré sú potrebné na uskutočnenie a riadne dokončenie Diela a vykonanie prác, a že pri vyčíslívaní ceny Diela zhotoviteľ:
 - a. bol riadne oboznámený so všetkými detailmi tejto Zmluvy a jej všetkých Príloh;
 - b. zahrnul do výpočtu ceny Diela všetky technické podmienky a podmienky dodávania v rozsahu dojednanom v Zmluve;
 - c. zahrnul do ceny Diela všetky práce, materiály a zariadenia potrebné pri realizácii Diela a výkone prác aj v prípade, že neboli dojednané v Zmluve, ale povaha Diela tieto práce, materiály a zariadenia vyžaduje.
3. Cena Diela A zahŕňa najmä, nie však výlučne, všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou Diela a vykonaním všetkých prác, konkrétne, ale nie výlučne, náklady na materiál, pracovnú silu, stroje, dopravu, zariadenia a vybavenie a zariadenie staveniska, ochranu výstavby, riadenie a správu, subdodávané inžinierske práce, geodetické práce, dokumenty Zhotoviteľa, mimoriadne výdavky Zhotoviteľa a zisk, poplatky a iné výdavky Zhotoviteľa vzniknuté v súvislosti s dokončením Diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Cena Diela B podľa ods. 1 písm. b) tohto článku Zmluvy, t.j. cena Diela B bude každoročne zvýšená na základe oznámenia Zhotoviteľa doručeného Objednávateľovi o hodnotu ročnej miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien zverejnenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok.
5. Cena Diela B podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy sa môže každoročne upraviť k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom bola miera inflácie zverejnená, s účinnosťou od roku 2020.
6. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na cenu Diela A iba v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky:
 - a. všetky práce na Diela A boli riadne dokončené;
 - b. Dielo A ako celok bolo riadne odovzdané a prevzaté Objednávateľom do užívania, o čom bol spísaný protokol podľa čl. 3 ods. 2 tejto Zmluvy.

Článok 5 Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu Diela A podľa čl. 4 ods. 1 písm. a) tejto Zmluvy vyfakturuje Zhotoviteľ radnou faktúrou vyhotovenou za odovzdané a prevzaté Dielo A. Podkladom pre vystavenie faktúry je odovzdávací protokol vyhotovený podľa čl. 3 ods. 2 tejto Zmluvy. Dňom dodania pre účely DPH je deň podpísania tohto protokolu Objednávateľom.
2. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade faktúry za Dielo A v mesačných splátkach, po dobu 180 kalendárnych mesiacov. Výška mesačnej splátky bude stanovená ako 1/180 ceny Diela A uvedenej v článku 4 ods. 1 písm. a) tejto Zmluvy. Výška a splatnosť dohodnutých splátok bude uvedená v Dohode o splátkach (ďalej len ako „Dohoda“). Dohoda sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 2.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu Diela B, ako cenu opakovaného dodávania služieb, bude objednávatel hradit mesačne, na základe faktúry, vystavenej Zhotoviteľom do 15 dní od začiatku obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje. Splatnosť faktúry je do 15 dní odo dňa jej vystavenia. K cene služieb bude dopočítaná DPH v zmysle platných predpisov. Dňom daňovej povinnosti pre účely DPH je deň vystavenia faktúry.
4. Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že dohodnutý spôsob úhrady ceny Diela nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy pre zhotoviteľa a spôsob úhrady ceny Diela odôvodňuje povaha predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy.
5. V prípade, že Objednávateľ bude v omeškani s úhradou ktorejkoľvek splátky ceny Diela A o viac ako 30 dní, Zhotoviteľ v takomto prípade písomne vyzve Objednávateľa k úhrade splátky. Ak ani do 10 dní od doručenia písomnej výzvy podľa predchádzajúcej vety nedôjde k úhrade splátky, zaniká na 41. deň Dohoda o splátkach. Týmto dňom sa stáva cena predchádzajúcej vety nedôjde k úhrade splátky, resp. jej zostatok splatnou a Objednávateľ je povinný v tento deň splatnosti tento zostatok ceny uhradiť. Za nesplnenie úhrady sa považuje aj úhrada, ktorá bola zaplatená inak ako je dohodnuté v tejto Zmluve a Dohode o splátkach a z tohto dôvodu nemohla byť zaúčtovaná u Zhotoviteľa.
6. Ak sa Objednávateľ rozhodne, má právo zaplatiť dohodnutú cenu Diela A alebo jej zostatok naraz. Zaplatením celej ceny Diela A sa končí platnosť Dohody o splátkach, čo však nebude mať vplyv na dodanie Diela B v rozsahu podľa čl. 3 ods. 3 tejto Zmluvy a v dĺžke podľa čl. 10 ods. 1.
7. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že vlastnícke právo k Dielu A prechádza na Objednávateľa dňom jeho odovzdania a uvedenia do prevádzky v súlade s ustanovením čl. 3 ods. 2 tejto Zmluvy.

8. Úpravu ceny Diela B podľa čl. 4 ods. 1 písm. b) tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do 1. marca príslušného kalendárneho roka s účinnosťou od roku 2020. Vzniknutý rozdiel ceny bude za obdobie od 1. januára príslušného kalendárneho roka, pre ktorý sa cena meria do fakturovanej opravou faktúrou, vyhotovenou v lehote do 15 dní odo dňa odoslania písomného oznámenia o zmene ceny Objednávateľovi, ak cena Diela B bola Zhotoviteľom fakturovaná v pôvodnej výške. Splatnosť opravnej faktúry je do 14 dní odo dňa jej vystavenia.
9. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti má zhotoviteľ právo požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok 6

Práva a povinnosti zmluvných strán pri zhotovovaní Diela

1. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy, stanoviská a iné potrebné dokumenty, ktoré sú v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov potrebné k vykonaniu Diela, najmä nie však výlučne ohľadom stavby resp. stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, vytyčovanie sietí v zmysle a rozsahu podľa tejto Zmluvy a jej príloh vrátane všetkých druhov daní a poplatkov, nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok tam uvedených;
2. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dodávku a montáž potrebného stavebného a elektroinštalátorského materiálu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť výlučne zariadenia, ktoré spĺňajú príslušné technické normy podľa právnych predpisov platných na území SR.
4. Zhotoviteľ zneškodní nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele A a na materiáloch až do dňa riadneho odovzdania Diela A podľa čl. 3 ods. 2 tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, informácie a iné skutočnosti, ktoré by ovplyvňovali kvalitu a rozsah Diela. V prípade nutnosti prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v kvalite, vlastnostiach a akosti podľa Zmluvy a ak táto Zmluva tieto neupresňuje, Zhotoviteľ vykoná Dielo v kvalite, s vlastnosťami a v akosti, ktoré sú obvyklé.
7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať poriadok na celom území Staveniska. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré prípadne vzniknú pri predčasnom používaní Diela, na ktorom sa zmluvné strany písomne dohodli a boli preukazateľne spôsobené zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody odstráni na náklady objednávateľa.
8. Zhotoviteľ zabezpečí Stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
9. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dodržiavanie protipožiarnych opatrení ako aj za dodržiavanie iných všeobecne záväzných právnych predpisov na odovzdanom stavenisku v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený využiť pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy služby tretej osoby. Za služby poskytnuté treťou osobou zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ akoby ich poskytol sám.
11. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené zhotoviteľom s vykonaním všetkých potrebných skúšok, preukazujúcich kvalitu a funkčnosť Diela a dodržiavanie všetkých parametrov stanovených touto Zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, smernicami a ďalšími normami vzťahujúcimi sa na Dielo, o čom zmluvné strany spíšu protokol podľa čl. 3 ods. 2 tejto Zmluvy.
12. Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nezhotoví Dielo v dohodnutých termínoch, t.j. bude meškať s odovzdaním Diela, je o omeškaní povinný Objednávateľa bezodkladne informovať. Za omeškanie zo strany zhotoviteľa sa nebude považovať, ak nastanú nepriaznivé poveternostné podmienky (sneh, dažď, mokrá povrch, a pod.). Uvedené prekážky v prácach sa zapisujú do stavebného denníka alebo sa o tejto skutočnosti vyhotoví iný obdobný záznam, ktorý musí byť podpísaný Objednávateľom alebo ním určenou osobou. Čas ukončenia Diela sa tým predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol pokračovať vo vykonávaní Diela.

Článok 7

Práva a povinnosti zmluvných strán pri prevádzkovaní Diela

1. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela B počas celej doby trvania tejto Zmluvy povinný:
 - a. zabezpečovať všetky administratívne úkony spojené s fungovaním Sústavy verejného osvetlenia v obci Látka,
 - b. riadne a včas plniť svoje záväzky plynúce zo zmlúv uzavretých so svojimi subdodávateľmi,

- c. dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, pokyny objednávateľa a iné predpisy a normy vzťahujúce sa na prevádzkovanie Sústavy verejného osvetlenia a zároveň dohliadať a kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov, pokynov a noriem subdodávateľmi zhotoviteľa,
 - d. bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na riadne fungovanie Sústavy verejného osvetlenia v obci Látka,
 - e. zabezpečovať všetky ostatné úkony potrebné pre bezproblémové fungovanie Sústavy verejného osvetlenia v obci Látka,
 - f. postupovať pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou.
2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať pravidelnú kontrolu správnej funkčnosti Sústavy verejného osvetlenia ako celku ako aj jednotlivých svietidiel a ostatných prvkov Sústavy verejného osvetlenia a to po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
 3. Kontrolu podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy vykonáva objednávateľ samostatne, prípadne v spolupráci so zhotoviteľom a o prípadných zistených nedostatkoch bezodkladne informuje zhotoviteľa prostredníctvom bezplatnej poruchovej linky na číslo
 4. Ak objednávateľ počas výkonu kontroly zistí nedostatky resp. vady, zhotoviteľ je povinný tieto odstrániť do 48 hodín od ich nahlásenia objednávateľom. Ak zhotoviteľ neodstráni zistené nedostatky do určeného času, objednávateľ má právo na zľavu z mesačnej úhrady ceny Diela B podľa čl. 4 ods. 1 písm. b). Zľava z ceny bude predmetom dohody zmluvných strán s prihliadnutím na skutočný počet nefunkčných svetelných bodov a počet dní, kedy nebola zabezpečená ich správna funkcia. Zľava z ceny bude uplatnená vo faktúre za ten mesiac, v ktorom na ňu vznikol nárok, ak došlo k dohode o zľave pred vystavením faktúry za daný mesiac. Ak došlo k dohode o zľave až po vystavení faktúry, zaväzuje sa zhotoviteľ vystaviť opravnú faktúru – dobropis na čiastku dohodnutej zľavy z ceny, v lehote do 14 dní odo dňa dohody. Splatnosť dobropisu je do 14 dní odo dňa jeho vystavenia.
 5. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa za nepĺnenie svojich povinností uvedených v ods. 1 tohto článku Zmluvy a existenciu nároku objednávateľa na zľavu podľa ods. 4 tohto článku zmluvy sa považuje vplyv tretích strán, ako aj prípady tzv. vyššej moci, ktorými sú najmä, nie však výlučne: nepriaznivé počasie, prírodné katastrofy, požiare, zaplavy, explózie, štrajky, nepokoje, vojny, zásahy štátu alebo zásahy vojenských orgánov a podobne.
 6. V prípade zistenia rozsiahlejších nedostatkov vzniknutých pôsobením vyššej moci alebo nepriaznivých poveternostných vplyvov alebo tretích strán, je zhotoviteľ po písomnej dohode s objednávateľom oprávnený odstrániť tieto nedostatky v lehote dlhšej ako 48 hodín.
 7. Objednávateľ je povinný túto Zmluvu zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Objednávateľ je súčasne povinný najneskôr do 3 dní od zverejnenia tejto Zmluvy vydať a doručiť Zhotoviteľovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto Zmluvy, a to v súlade s § 5a ods. 11 a 12 zákona o slobode informácií. Ak si Objednávateľ povinnosti špecifikované v tomto bode Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nespĺni, Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a ušlého zisku od Objednávateľa.

Článok 8 Osobitné dojednania

1. Ak u objednávateľa nastane potreba rozšírenia sústavy verejného osvetlenia, tento je povinný prednostne osloviť s požiadavkou zhotoviteľa, a to písomnou formou. Zhotoviteľ sa v lehote 30 kalendárnych dní môže k tejto ponuke vyjadriť a bezodkladne začať viesť rokovania v tejto veci s objednávateľom.
2. Ak zhotoviteľ o ponuku podľa ods. 1 tohto článku neprejaví v stanovenej lehote záujem, objednávateľ je oprávnený požiadať tretiu stranu o realizáciu rozšírenia sústavy verejného osvetlenia a zhotoviteľa informovať o pripravovanom rozšírení sústavy. Rozsah a ďalšie podmienky rozšírenia sústavy verejného osvetlenia budú dohodnuté v dodatku k tejto Zmluve alebo v osobitnej zmluve podľa predchádzajúcej vety.
3. Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia realizované tretou stranou musí byť vykonané v súlade s príslušnými právnymi normami vzťahujúcimi sa na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú si vedomé, že na prípadné rozšírenie sústavy verejného osvetlenia sa použijú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade ukončenia tejto Zmluvy pred uplynutím doby uvedenej v čl. 10 ods. 1 tejto Zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie Ceny za Dielo A podľa čl. 4 ods. 1 písm. a) tejto Zmluvy aj pred uplynutím lehoty podľa čl. 5 ods. 2 tejto Zmluvy (180 mesiacov), pričom lehota na uhradenie zostatku Ceny za Dielo A nesmie byť kratšia ako 3 mesiace od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na jej uhradu.

Článok 9

Záručná lehota – zodpovednosť za vady, kvalita práce

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku za Dielo A na celú dobu trvania tejto Zmluvy podľa čl. 10 ods. 1 tejto Zmluvy. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania Diela A podľa čl. 3 ods. 2 tejto Zmluvy.
2. Záruka podľa čl. 9 ods. 1 Zmluvy sa vzťahuje na funkčnosť jednotlivých komponentov tvoriacich Sústavu verejného osvetlenia, ktoré dodal Zhotoviteľ Objednávateľovi pri vykonávaní Diela A. Záruka podľa čl. 9 ods. 1 sa nevzťahuje na poškodenie alebo nefunkčnosť Diela alebo jeho jednotlivých komponentov spôsobených inak ako v dôsledku skrytých väd Diela.
3. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť Diela sa nepreruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd (reklamácia).
4. Podrobnosti pre uplatnenie väd sú upravené v čl. 7 tejto Zmluvy.

Článok 10

Trvanie a zánik Zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 180 mesiacov od podpisu odovzdávacieho protokolu vyhotoveného podľa čl. 3 ods. 2 tejto Zmluvy.
2. Zmluva môže zaniknúť:
 - a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
 - b) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
 - c) písomným odstúpením od Zmluvy podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy.
3. Zánik Zmluvy odstúpením jednej zmluvnej strany:
 - a) objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy iba v prípade hrubého porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa,
 - b) zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy iba v prípade hrubého porušenia zmluvných povinností zo strany objednávateľa,
 - c) písomné odstúpenie je potrebné doručiť druhej zmluvnej strane v písomnej forme. Odstúpenie sa stáva účinným dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
4. Objednávateľ bude považovať za hrubé porušenie zmluvných povinností najmä:
 - a) ak zhotoviteľ opakovane počas 3 mesiacov po sebe nasledujúcich nedodrží povinnosti vyplývajúce mu z článku 7. ods. 1 tejto Zmluvy,
 - b) ak zhotoviteľ opakovane počas 3 mesiacov po sebe nasledujúcich nedodrží lehoty na odstránenie nedostatkov zistených počas výkonu kontroly podľa článku 7 ods. 2 až 6. tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ bude považovať za hrubé porušenie zmluvných povinností najmä omeškanie so zaplatením čo i len jedinej faktúry v trvaní viac než 30 dní.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s článkom 47a Občianskeho zákonníka.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zánik tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nemá dopad na ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich povahu, ako aj na prejav vôle zmluvných strán zostať v platnosti aj po zániku Zmluvy.
3. Túto Zmluvu je možné meniť len vo forme číslovaných písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré musia byť podpísané zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
5. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.
6. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 dostane Objednávateľ a 2 vyhotovenia Zhotoviteľ.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Príloha č. 1 – Situačný náčrt verejného osvetlenia v obci Látka, Príloha č. 2 – Dohoda o splátkach.
8. Zmluvné strany si túto Zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejмый a určitý, a že táto Zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni ani za nevyhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
9. V prípade, ak je akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo sa stane neplatným v budúcnosti, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy neplatného ustanovenia Zmluvy alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých bolo dojednané nevyplýva, že takéto neplatné ustanovenie nie je možné oddeliť od ostatného obsahu. Zmluvné strany sa dohodli, že takéto neplatné ustanovenie nahradia po vzájomnej dohode platným ustanovením, ktoré svojím obsahom bude v čo najširšom možnom rozsahu zodpovedať významu a účelu nahradeného ustanovenia.

V Látkach, dňa 3.12.2019

Objednávateľ

Bc. Mário Kubiš
starosta

V Žiline, dňa 3.12.2019

Zhotoviteľ

JUDr. Zdeněk Schraml
generálny riaditeľ

Ing. Pavel Bárdoš
riaditeľ divízie Stratégia a rozvoj podnikania


Rekonštrukcia sústavy Verejného osvetlenia obec Látka

Spolu 153 svietidiel + 4ks svietidiel si obec určí namontovať podľa potreby, 5ks RVO sa nemeni.

- 89ks SV výmena bet.stlp
- 3ks SV výmena drevený stlp
- 24ks SV výmena oceľ. stlp
- 37ks SV doplnenie bet. stlp
- 9ks rozvádzač verejného osvetlenia (RVO) výmena

obec Látka centrum

- 44ks SV výmena bet.stlp
- 1ks SV výmena drevený stlp
- 13ks SV výmena oceľ. stlp
- 16ks SV doplnenie bet. stlp




obec Látky časť Polianky

12ks SV výmena bet. stĺp 4ks SV doplnenie bet. stĺp ★ 1ks RVO 1 Polianky výmena



obec Látky časť Mláky

5ks SV výmena bet. stĺp 1ks SV výmena drevený stĺp 11ks SV výmena oceľ. stĺp
★ 1ks RVO 2 Mláky 1 výmena



obec Látky část Paseky

10ks SV výměna bet. stlp ● 4ks SV doplnění bet. stlp ★ 1ks RVO 4 Chochofná výměna



obec Látky část Belkovci

1ks SV výměna bet. stlp ● 1ks SV doplnění bet. stlp ★ 1ks RVO 7 Belkovci výměna




Kaplnka Matky,
ustavičné pomoci




8ks

★ 2ks-RVO 8 Božko vci, RVO 9 Miškár výmena



obec Látky část Čechánky


6ks SV výměna bet. stlp ● 1ks SV doplnění bet. stlp



obec Látky část Vrchdobroč

3ks SV výměna bet. stlp ● 3ks SV doplnění bet. stlp

★ 3ks RVO 11 Kubišovci, RVO 12 Koristekovci, RVO13 Gánovský výměna



Dohoda o splátkach

Objednávateľ

Názov: Obec Látky
Sídlo: Látky 36, 985 45 Látky
Zastúpená: Bc. Mário Kubiš, starosta
iČO: 00 316 148
DIČ: 2021237108
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Hriňová
Číslo účtu v tvare IBAN: SK61 0200 0000 0000 1802 1352
SWIFT kód: SUBA SKBX

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Zastúpená: JUDr. Zdeněk Schraml, generálny riaditeľ
iČO: Ing. Pavel Bárdoš, riaditeľ divízie Stratégia a rozvoj podnikania
DIČ: 51865467
IČ DPH: 2120814575
Bankové spojenie: SK2120814575
Číslo účtu v tvare IBAN: VÚB, a.s.
SWIFT kód: SK91 0200 0000 0000 0070 2432
Subjekt: SUBA SKBX

I. PREDMET DOHODY

Na základe Zmluvy o dielo – Obnova sústavy verejného osvetlenia obce Látky zo dňa 20.06.2019, čl. 5 bod 2 sa zmluvné strany dohodli na mesačných splátkach ceny za Dielo A. Rozsah a termíny sú uvedené v tabuľke Rozpis platieb.

Rozpis platieb:

P. č. platby	Dátum splatnosti	Výška splátky v EUR	P. č. platby	Dátum splatnosti	Výška splátky v EUR	P. č. platby	Dátum splatnosti	Výška splátky v EUR
1.		400,00	25.		400,00	49.		400,00
2.		400,00	26.		400,00	50.		400,00
3.		400,00	27.		400,00	51.		400,00
4.		400,00	28.		400,00	52.		400,00
5.		400,00	29.		400,00	53.		400,00
6.		400,00	30.		400,00	54.		400,00
7.		400,00	31.		400,00	55.		400,00
8.		400,00	32.		400,00	56.		400,00
9.		400,00	33.		400,00	57.		400,00
10.		400,00	34.		400,00	58.		400,00
11.		400,00	35.		400,00	59.		400,00
12.		400,00	36.		400,00	60.		400,00
13.		400,00	37.		400,00	61.		400,00
14.		400,00	38.		400,00	62.		400,00
15.		400,00	39.		400,00	63.		400,00
16.		400,00	40.		400,00	64.		400,00
17.		400,00	41.		400,00	65.		400,00
18.		400,00	42.		400,00	66.		400,00
19.		400,00	43.		400,00	67.		400,00
20.		400,00	44.		400,00	68.		400,00
21.		400,00	45.		400,00	69.		400,00
22.		400,00	46.		400,00	70.		400,00
23.		400,00	47.		400,00	71.		400,00
24.		400,00	48.		400,00	72.		400,00

73.	400,00	109.	400,00	145.	400,00
74.	400,00	110.	400,00	146.	400,00
75.	400,00	111.	400,00	147.	400,00
76.	400,00	112.	400,00	148.	400,00
77.	400,00	113.	400,00	149.	400,00
78.	400,00	114.	400,00	150.	400,00
79.	400,00	115.	400,00	151.	400,00
80.	400,00	116.	400,00	152.	400,00
81.	400,00	117.	400,00	153.	400,00
82.	400,00	118.	400,00	154.	400,00
83.	400,00	119.	400,00	155.	400,00
84.	400,00	120.	400,00	156.	400,00
85.	400,00	121.	400,00	157.	400,00
86.	400,00	122.	400,00	158.	400,00
87.	400,00	123.	400,00	159.	400,00
88.	400,00	124.	400,00	160.	400,00
89.	400,00	125.	400,00	161.	400,00
90.	400,00	126.	400,00	162.	400,00
91.	400,00	127.	400,00	163.	400,00
92.	400,00	128.	400,00	164.	400,00
93.	400,00	129.	400,00	165.	400,00
94.	400,00	130.	400,00	166.	400,00
95.	400,00	131.	400,00	167.	400,00
96.	400,00	132.	400,00	168.	400,00
97.	400,00	133.	400,00	169.	400,00
98.	400,00	134.	400,00	170.	400,00
99.	400,00	135.	400,00	171.	400,00
100.	400,00	136.	400,00	172.	400,00
101.	400,00	137.	400,00	173.	400,00
102.	400,00	138.	400,00	174.	400,00
103.	400,00	139.	400,00	175.	400,00
104.	400,00	140.	400,00	176.	400,00
105.	400,00	141.	400,00	177.	400,00
106.	400,00	142.	400,00	178.	400,00
107.	400,00	143.	400,00	179.	400,00
108.	400,00	144.	400,00	180.	400,00

Ako variabilný symbol platby uvádzajte pri každej splátke číslo uvedené na faktúre za Dielo A. Ak termín splatnosti prípadne na deň pracovného voľna, je splátka splatná najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna. Odberateľ je oprávnený zaplatiť splátku aj v skoršom termíne.

Objednávateľ berie na vedomie, že pri nezaplatení čo i len niektorej zo splátok uvedených v tejto dohode načas sa faktúra vystavená za dielo A stáva zročnou celá a naraz.

V Látkach, dňa 19.06.2024

Objednávateľ

Bc. Mário Kubiš
starosta

V Žiline, dňa 29.5.2024

Zhotoviteľ

JUDr. Zdeněk Schraml
generálny riaditeľ

Ing. Pavel Bárdoš
riaditeľ divízie Stratégia a rozvoj podnikania